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4543100-8 Roboty renowacyjne

ST.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
remontu ceglano kamiennego muru Carnota stanowigcego cze$é kompleksu Twierdzy Boyen w
Gizycku.

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementéw
konstrukcyjnych, w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz prawidtowe
prowadzenie prac. Zakres inwestycji obejmuje remont ceglano-kamiennego muru Carnota
stanowigcego czes¢ kompleksu Twierdzy Boyen, na odcinku miedzy bramami: Gizyckg i Ketrzyrnska
z wigczeniem obu bram a takze zewnetrznych muréw kaponier, bonet i baterii flankowej,
znajdujgcych sie w granicach opracowania wynikajgcych z projektu.

1.1.1 Charakterystyka obiektu

Mur skarpy fosy, a takze bramy, urzadzenia flankujgce i wartownie (bonety), zostaty wzniesione w
potowie. XIX w. Budowle te stanowig integralny element zabytkowego zespotu Twierdzy Boyen. Pod
wzgledem historyczno-militarnym stanowg zapore przeciw szturmowg twierdzy — zaréwno, jako
bierna przegroda fizyczna, jak i przeznaczona do obrony czynnej linia stanowisk strzeleckich. Pod
wzgledem technicznym jest to mur oporowy o skosnej ptaszczyznie zewnetrznej, z wolno stojaca
nadbudowg, elewacje budowli kazamatowych (bonety), oraz wjazdy (bramy). Pod wzgledem
uzytkowym jest ogrodzeniem terenu z wejsciem gidwnym — publicznym (Brama Gizycka) oraz
pomocniczym, technicznym i serwisowym (Brama Ketrzynska).

Mur ceglano-kamienny zostat wzniesiony na zaprawie wapiennej, z kamienia w partii dolnej
(cokotowej / oporowej), z ceglty w partii gérnej. Partia dolna licowana kamieniem tamanym — z gtazéw
eratycznych oblamywanych do lica i obrabianych krawedziach, rdzen muru wykonany z materiatu
mieszanego: gtazow i okrzeskow kamiennych ze sporadycznym uzyciem cegtly i odpadu ceglanego,
przelanych zaprawa murarskg, bez wigzania. W gérnej czesci cokotu osadzone kamienne rzygacze.

Partia ceglana oparta na rolce z cegly rebem, murowana na watku gtdbwkowym, zwienczona
gzymsem z wysunietej rolki ceglanej i zadaszeniem z dachowki karpiowki (grubej, tzw ,fortecznej”).
W czesci skazamatyzowanej (bonety) zwiehczenie stanowi gzyms z ptyt kamiennych na rolce
ceglanej, na ktory wychodzi powierzchnia ,,0$lich grzbietow” (dosdane) przykryta nasypem ziemnym
zadarnionym.

Stan zachowania i przyczyny zniszcze h

Wierzchnia warstwa cegiet (lico muru), z silnie skorodowang cegtg. Korozja lica muru jest na tyle
silna, ze cegly wykruszajg sie przy ich dotykaniu. Na murach niektére z widocznymi zarysowaniami,
spowodowane sg dlugoletnig eksploatacjg obiektu bez wykonywanych prac konserwatorskich.
Procesem powodujgcym przyspieszanie korozji muréw jest rowniez lokalnie porastajgca roslinnosé.
Wiekszos¢ widocznych uszkodzen, w tym réwniez lokalne spekania, nie sa grozne dla statecznosci i
przysztodci egzystencji budowli. Przyczyny wielu z powyzszych uszkodzen sg powodowane
wieloletnim dziatlaniem czynnikéw atmosferycznych, przy niedostatecznym zabezpieczeniu obiektu.
Elementy muru narazone sg na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w tym dziatanie
wody opadowej i przesigkajgcej z wyzej potozonych nasypéw (watu fortecznego).

Stan zachowania muru jest zty. Miejscowo nastgpity w nim samoistne awarie — zawalenia, osuwiska,
ponadto wystepujg liczne wybrzuszenia lica kamiennego, wskazujgce na postepujgca erozje. W
wielu fragmentach muru ceglanego wystepuja liczne ubytki i uszkodzenia cegiel, w szczegdélnosci
przy otworach strzelniczych a takze wzdluz ceglanego zwienczenia muru. W celu zabezpieczenia
muru przed dalszym postepowaniem korozji, projektuje sie przeprowadzenie doraznych prace
zabezpieczajgcych.



Charakterystyka zniszczeh:

- Posadowienie — ze wzgledu na brak widocznych odksztatcen i osiadania budowli, stan fundamentu
okresla sie jako zadowalajgcy i nie wptywa on na prace muru. Glebokosci posadowienia muru nie
okreslono.

- Partia cokotowa (kamienna) — ubytki spoinowania i odspojenia lica; rdzen muru ostabiony, zaprawa
spiaszczona, osypujgca sie (wyptukana, zwietrzata), w partiach odstonietych zauwazalne niewielkie
pustki (kawerny — pierwotne lub wyptukane przez wode opadowa).

- Partia gorna (ceglana) — widoczne znaczne ubytki cegly licowej w partiach dolnej i gornej,
miejscami wgtebne, ubytki spoinowania i zapraw.

- Zadaszenie — zniszczone w 100%, istniejgce na znacznych odcinkach pokrycie jest skruszone,
odspojone, ze znacznymi ubytkami.

Mur w wielu miejscach zasiedla roslinnos¢ — lico czesci cokotowej (kamiennej) i ceglanej oraz
zadaszenie jest poprzerastane korzeniami drzew i krzewéw, mchoéw i traw.

Przyczyny zniszczen:

- brak biezgcej konserwac;ji (od okoto 100 lat);

- rozwoj inwazyjnej zieleni;

- destrukcja zadaszenia — co powoduje zamakanie muru, zniszczenia mrozowe cegly i wyptukiwanie
zapraw, sprzyja zasiedlaniu przez roslinnosg;

- niesprawnos$¢ odwodnienia gruntu u podnéza watu (ciagu ,drogi strazy”), zamulonego materiatem
spetzajgcym z watu i przez przyrost humusu — gdzie woda (opadowa i roztopowa) sptywajgca po
skarpie watéw nawilza grunt za murem, gromadzi sie i stagnuje, odsacza sie przez mur.
-uszkodzenia mechaniczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i konserwatorskie;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Dziatania zabezpieczajgce obiekt majg na celu: usuniecie przyczyn powstawania destrukcji murow z
zabezpieczeniem doraznym elementow przed dalszym postepowaniem korozji. Uwzgledniajgc zty
stan techniczny muru, a takze mozliwos¢ wystepowania zagrozen konstrukcyjnych, wynikajgcych z
licznych peknie¢, uszkodzen oraz ubytkdw w cegle i w catym murze, wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ stosujgc zasade niezbednej ingerencji z zachowaniem technologii konserwatorskich.

Dla zabezpieczenia istniejgcych elementéw przed dalszg korozjg i postepujgcymi ubytkami nalezy
wykonaé nastepujgce prace:

- usuniecie wszelkiej roslinnosci porastajgcej mury, oraz oczyszczenie lica kamiennego i ceglanego

- odsolenie miejsc zasolonych, dezynfekcja oraz odgrzybianie

- wszystkie szczeliny i silne spekania spigé kotwami nierdzewnymi lub potgczyé systemem igczen
murow

-wymiana spoin muru w czesci kamiennej

- uzupetnienie ubytkéw i ponowne przemurowanie lica muru kamiennego

- uzupetnienie ubytkéw muru ceglanego

- odtworzenie pokrycia muréw

- wykonanie odbudowy muru kamiennego w miejscu jego uszkodzen,

- usuniecie nadmiaru gruntu za murem, w celu odstoniecia muru ceglanego do poziomu spagu, oraz
udroznienie rzygaczy odprowadzajgcych wode opadowa, wraz catym systemem odwodnienia muru —
wykonanie drenazu.

- odtworzenia zadaszenia muru ceglanego z wykorzystaniem dachéwki karpiéwki ukladanej
podwadjnie w tuske.

- naprawa zadaszenia w czesciach skazamatyzowanych

Prace dodatkowe:



- odtworzenie skrzydta mostu przy Bramie Ketrzynskiej w pozycji stale otwartej, ulozone na gruncie
nasypu drogi prowadzgcej przez brame do na teren twierdzy.

- rekonstrukcja skrzydet bramnych Bramy Ketrzynskiej

- wymiana nawierzchni drogi na tamburze Bramy Ketrzynskiej i w jej przeswicie.

UWAGA:

Wszystkie prace nale zy wykonywa € szczegO6towo z programem prac konserwatorskich.

Bior ac pod uwag e stan techniczny obiektu, wszystkie prace nale  zy prowadzi € ze szczegdln g
ostro znoscia. Przed przyst gpieniem do prac konserwatorskich, nale  zy na bie zgco wykonywa ¢
dokumentacj e fotograficzn g i ew. pomiary uzupetniaj ace. Dopiero po catkowitej identyfikaciji
stanu istniej gcego, mo zna bedzie okre slié szczegdtowe wytyczne napraw obiektu. W chwili
obecnej nie mo zna wykluczy €, ze badania ujawni g relikty, ktére mogtyby rozszerzy ¢ zakres
planowanych prac.

1.4. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
0 budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o0 budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt maltej architektury;

* budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem Ilub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

» obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

0 posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

0 uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

o $mietniki.

* tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

* budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze

» odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

» terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sag roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

whadciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrob6ow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



» poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

* rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

» ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

» grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

» inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowag
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoéizaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

» istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogOllnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

* przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

» robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

*  Wspdllnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

* Zarzadzajagcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia do



prac przy obiektach zabytkowych ze szczegdlng ostroznoscig i starannoscig.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$é graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentaciji
powykonawczej

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koAcowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadaj agce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wkasciwosc do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t musz g posiada ¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wkasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materiatébw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdéw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé
wylgcznie jako przykladowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemOw o parametrach nie
gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Rozwigzania réwnowazne muszg zapewnic¢
wspotdziatanie systemoOw i instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujgcymi u
Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi
techniczne przyktadowych materiatéw, urzgdzen i systeméw sg parametrami minimalnymi, chyba ze
zapis mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytéw i ciezaru urzgdzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrGcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjna.(jezeli bedzie wymagana)
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru (jezeli bedzie wymagana)

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.3 Szczegdtowy zakres wykonania robot:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé szczeg6towo z programem prac konserwatorskich.

Biorgc pod uwage stan techniczny obiektu, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng
ostroznoscia.

5.3.1.Zakres prac:
Usuniecie wszelkiej ro slinno $ci porastaj acej mury
W zwigzku z wystepowaniem ros$linno$ci porastajgcej korone muru oraz skarpy przylegajgce do

muru (uwaga: usuniecie roslinnosci porastajacej skarpy poza opracowaniem), w celu
wyeliminowania wypychanie struktury muru przez korzenia w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢
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usuniecie z lica i przykrycia murow: krzewéw, dziko rosngcych drzew oraz humusu, wraz z catym
systemem korzeniowym. Usuwanie nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od
lokalizacji i wielkosci systemu korzeniowego. Prace nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie
naruszy¢ pozostatosci konstrukcji, ewentualne miejsca ubytkéw przemurowac.

Oczyszczenie lica kamiennego i ceglanego

Stosowac¢ przegrzang pare lub myjke cisnieniowg z doczyszczeniem mechanicznym (ew.
chemicznym). Przyjmuje sie 100% powierzchni muréw ceglanych i kamiennych objetych
opracowaniem.

Likwidacja wysole n:

Mur posiada szereg elementéw ktére pod wptywem wilgoci i duzej zawartosci soli rozpuszczalnych w
wodzie ulegly dezintegracji. Wieloletni proces podciggania wody gruntowej z siarczanami i
deszczéwki z chlorkiem sodu nie tylko zawilgocit $ciany, ale takze spowodowat ich zasolenie.
Objawia sie to miedzy innymi powstawaniem biatych wykwitow soli i szarych plam a nastepnie
dezintegracjg materiatu.

Zasolone elementy nalezy odsoli¢ metodg swobodnej migracji. Po umyciu woda pod cisnieniem
cegiet, natozy¢é kompres na bazie pulpy celulozowej, piasku i bentonitu o grubosci okoto 1 cm. Do
zarabiania uzy¢ wody demineralizowanej, odczeka¢ do kompletnego wyschniecia kompresu na
murze, usungé. Zasolenie ponownie zmierzy¢. Odsalanie muru nalezy powtérzyé, jezeli wyniki
badan potwierdza jeszcze wysoki stan zasolenia muru (powyzej 0,5%).

W celu zabezpieczenia przed dalszym pojawianiem sie wykwitdw solnych, obiekt nalezy przede
wszystkim zabezpieczyé przed statym zawilgoceniem korony muru, poprzez kontrolowane
odprowadzanie wody opadowej z nasypéw ziemnych. Przyjmuje sie 10% catkowitej powierzchni
muru objetego opracowaniem.

Likwidacja mchéw i porostow:

W celu dogtebnego usuniecia porostow i mchéw, nalezy zastosowac $rodki chemiczne. Podczas
prowadzenia prac wszystkie zmurszate cegty nalezy usungc¢ i przemurowaé. Przebarwienia usungé
przy pomocy przegrzanej pary wodnej. Czarne plamy melaninowe po grzybach usungé¢ 15%
perhydrolem lub podchlorynem wapnia. Miejsca skazenia nalezy potraktowac¢ biocydem. Zabieg
niszczenia drobnoustrojow nalezy wykona¢ w miejscach wzrostu drobnoustrojéw przesycajgc
starannie warstwy powierzchniowe muru na gtebokosé okoto centymetra preparatem biobdjczym.
Przyjmuje sie 100% powierzchni muréw ceglanych objetych opracowaniem.

Spiecie szczelin i sp ekan muru i uzupetnienie ubytkéw muru ceglanego

W pierwszej kolejnosci nalezy, usung¢ z lica muru roslinnosé wg powyzszych wytycznych, Elewacje
nalezy oczysci¢ pod cisnieniem i chemicznie w miejscach wymagajacych doczyszczenia. Nalezy
réwniez wykona¢ odsalanie lica przy pomocy okladu z bentonitu. Wykucie zwietrzatych spoin na
gtebokos¢ min. 3 cm i oczyszczenie stalowymi szczotkami wykonanie ponownego spoinowania przy
uzyciu zaprawy odpowiadajgcej po wyschnieciu barwie i fakturze spoinom istniejgcym. Uzupetnienie
ubytkéw lica muru ceglanego i przeszycie peknieé¢, przy uzyciu cegly odpowiadajgcej wymiarem i
kolorem cegle istniejgcej. Po uzupetnionych fragmentach muru nalezy przystgpi¢ do uzupetniania
fugi. Wszystkie fugi, ktére sie osypujg i wtérne fugi cementowe nalezy usungé w sposéb
mechaniczny (metoda wycinania fugi, diutowania lub frezowania). Przy tym zabiegu w przypadku
muru ceglanego, podczas prowadzenia prac nie moze dochodzi¢ do uszkadzania brzegéw cegiet.
Fugowanie muru ceglanego przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy wapiennej o odpowiednich
wiadciwosciach kapilarnych i mechanicznych (nasigkliwo$¢ powyzej 20%, wytrzymato$¢ na $ciskanie
4-5 Mpa). Spoiny ze wzgledu na swojg funkcje w murze powinny posiada¢ nizszg wytrzymato$¢
mechaniczng i wiekszg nasigkliwos¢ od cegiet (stosowaé cegte klasy 10). Stosowaé zaprawy
piaskowo wapienne. Do zapraw stosowa¢ wapno dotowane. Kolor fugi nalezy dopasowac do stanu
istniejgcego. Fuge ukladac ptasko, licujgc jg z ceglang $ciang. Ubytki w licu cegly nalezy zastgpi¢
nowymi cegtami. Miejsca ubytkow cegiel uzupetni¢ (cegta nowa lub rozbiorkowa, klasa 10). W
miejscach wystepowania zarysowan i spekan nalezy zabezpieczyé mur przed dalszym
postepowaniem w nastepujgcy sposob:

-przed wzmocnieniem elementu wypetnié rysy i spekania zaprawg mineralng tiksotropowa, z godng z
przyjetym systemem poszycia metalowymi pretami

-usungc¢ zaprawe ze spoin na giebokos$¢ 4-5cm (co najmniej z 2-3 spoin powyzej i ponizej rysy).
-doktadnie oczyscic¢ spoiny i powierzchnie $cian, skorodowane i zniszczone cegty.

- wykona¢ stabilizacje peknieé muru ceglanego wykorzystujgc metode szpilkowania, w spoinach w
gtab muru wprowadzac¢ prety gwintowane ze stali nierdzewnej, ktére powigza lico ze strukturg nosng
muru. Prety #8 ze stali nierdzewnej klasy 8.8 obsadzac w co 4-tej spoinie miedzy cegtami. (patrz rys)
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- spoiny wypeti¢ wodoszczelng zaprawg trasowg do kamienia.

- w celu powigzania kamieni miedzy sobg dodatkowo w spoiny, wcisnaé pret stalowy nierdzewny o
Srednicy 3mm zabezpieczony dodatkowo zaprawg antykorozyjng na gtebokos¢ ok.3-4cm.

-spoine w cegtach uzupetni¢ specjalng trasowang zaprawg do spoinowania muréw zabytkowych.
Przygotowanie podtoza: Podtoze musi by¢ nosne, czyste, stabilne i wolne od zabrudzen i substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. (dotyczy to zwlaszcza cegiet formowanych recznie o wygladzie
rustykalnym). Luzne czgstki pozostate na powierzchni cegiet ostabig site wigzania.

Uzupetnienie ubytkéw muru kamiennego

Na catej diugosci muru kamiennego, nalezy wyku¢ istniejgce spoiny i zastgpi¢ je zaprawg wapienno-
piaskowg z dodatkiem trasu i cementu portlandzkiego (10%). Co $rednio 10m (ok. 8m w partiach
nastonecznianych i ok.12m w partiach pozostajgcych w zacienieniu) nalezy stosowac¢ dylatacje w
spoinach z zaprawy bez dodatku cementu portlandzkiego. Dylatacje stosowa¢ w spoinach na
odcinku ok 1mb muru kamiennego na jego petnej wysokosci.

Odtworzenie zadaszenia muru

W zwigzku z licznymi uszkodzeniami zadaszenia muru oraz ubytkami, w miejscu uszkodzen nalezy
wykonaé wymiane zadaszenia. Przemurowanie korony muru pod zadaszeniem nalezy wykonac z
wprowadzeniem warstwy wodochronnej z szlemy mineralnej. Na odcinkach muru Carnot’a, w celu
nawigzania do istniejgcej struktury muru, zadaszenie wykona¢ z grubej dachdéwki karpiéwki
uktadanej w tuske. Linie kalenicy wykonaé¢ z jednostronnym wysunigciem tylcow dachéwek (bez
gasioroéw), mocowanych na zaprawe z dodatkiem hydroizolacyjnym do wody zarobowej. Od frontu
muru nalezy stosowac istniejgcg dachowke z odzysku, od strony drogi strazy stosowac¢ dachdwke
nowa, odpowiadajgca kolorem, rozmiarem i ksztattem do dachowki istniejgcej. Na odcinkach budowli
skazamatyzowanych, gdzie wystepuje kamienne zwiehczenie utozone na ceglanej rolce i przykryte
nasypem nalezy zdjg¢ istniejgcy nasyp ziemny na szeroko$¢ 1m, nastepnie wykonaé naprawy
murarskie pod istniejgcym gzymsem ceglanym, osadzi¢ opadie piyty gzymsowe, zdemontowac i
ponownie osadzi¢ ptyty obluzowane a nastepnie naprawic¢ lico ,0slego grzbietu” (dosdane)
wyprowadzonego na gzyms. Lico ,0slego grzbietu” zabezpieczy¢é ma odstonietym odcinku
przeciwwilgociowo szlemg mineralng, i przykryé geomatg na piaskowej warstwie odsgczajgcej 10cm
a nastepnie odtworzyé uprzednio zdjety nasyp ziemny, dodatkowo zabezpieczony siatkg
biodegradowalna.

Remont drogi na tamburze i w prze $wicie Bramy K etrzy aAskiej.

Usunac istniejgcg nawierzchnie betonowg i bitumiczng na odcinku dziedzihca (tamburu) Bramy
Ketrzynskiej i przeswitu poterny bramnej. Wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki granitowej zgodnej z
nawierzchnig w poternie bramnej Bramy Gizyckiej. Kostke uktada¢ na konstrukcji:

- podsypka z gruntocementu Rm=2.5 Mpa gr 5¢cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. 25 cm,

- podsypka z gruntocementu Rm=2.5 -5 Mpa gr 25cm (10+15cm),

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr 10cm zageszczona do 1d=1.0

- grunt istniejgcy

Rekonstrukcja mostu

W pierwszej kolejnosci nalezy zdjgC istniejgcg nawierzchnie w celu odkrycia istniejgcego mostu
zwodzonego, komér technicznych i przeciwwag. Istniejgce pozostatosci mostu nalezy rozebrac i
deponowa¢ w Twierdzy jako eksponaty o charakterze muzealnym. Wykona¢ skrzydio mostu
zwodzonego, potozone na gruncie od zewnetrznej strony strazy. Skrzydio wykonac¢ ze stalowych
dwuteownikéw h=200mm. Poktad wykonac¢ z desek z drewna debowego gr. 10cm.

Odtworzenie i naprawa skrzydet bramnych, naprawa ka  miennych cioséw i zawiaséw
Skrzydta bramne (2 komplety) wykona¢ na wzér istniejgcych w Bramie Gizyckiej. Uszkodzone ciosy
kamienne wspierajgce zawiasy odku¢ i deponowa¢ w Twierdzy jako eksponaty o charakterze

muzealnym. Zastgpi¢ nowymi w oryginalnym ksztalcie. Zawiasy uszkodzone wymieni¢, zawiasy do
pozostawienia oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ ochronnie w macie i kolorze
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zblizonym do skorodowanego zeliwa.

Uwaga: Przejazd przez bram e stanowi dojazd drogi po zarowej dla obiektow znajduj acych si e
na dziedzi Acu twierdzy. Decyzj g Komendanta Wojewo6dzkiej Pa nstwowej Stra zy Pozarnej o nr
WZ.5595.8.2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. przejazd przez bram e zostat dopuszczony do
uzytku, pomimo braku spetniania warunkéw minimalnego, przepisowego $wiatta przejazdu.
Rekonstruowane skrzydta bramy, musz g byé osadzone w istniej gcych niszach bramnych w
pozycji stale otwartej tak aby minimalne  Swiatto przejazdu nie zostalo pomniejszone.

Istniejgce skrzydta bramy w licu muru Carnota nalezy poddaé renowacji. Uszkodzone elementy
odtworzyé, oczysci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie. Malowa¢ ochronnie w macie i kolorze
ciemnoszarym. Uszkodzone (pekniete) elementy kamienne filarow bramnych nalezy zdemontowac i
zastgpi¢ nowymi.

Wszelkie uzyte materiaty nalezy konsultowa¢ z nadzorem konserwatorskim.

Do uzupeltniania cegly i fugowania nalezy uzy¢ materiatdw o odpowiednich parametrach (wazne sa
wiasciwosci kapilarne jak porowatosc¢ i nasigkliwosé wodg, a takze wytrzymatosé mechaniczna, kolor
i faktura).

Nie wolno bezkrytycznie stosowaé materiatdw gotowych, ktére czesto zawierajg zbyt duze ilosci
cementu, a przez to zte wlasciwosci kapilarne i zbyt duzg wytrzymatos¢ mechaniczng. Zaleca sie
materiaty przebadane przez niezawiste placéwki badawczo konserwatorskie np. w Warszawie,
Toruniu lub Krakowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

- system (spos@b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy,kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich
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inspekgciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zroédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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h) dokumentacje projektowa, program prac konserwatorskich, rysunki zamienne opracowanych
przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbioér ko nAcowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robo6t, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedg wymagane),

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczeg6lowy regulowata umowa pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawcag

9.2. Cena wykonania robo6t okreslonych niniejszg specyfikacjg obejmuije:

- roboty podstawowe opisane w pkt 5.3

- wykonanie badan konserwatorskich muru

- prace zabezpieczajgce

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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- prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03010 Sciany oporowe, obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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